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I.1. UVOD 
 
Za procjenu troškova građenja sustav podmorskog ispusta Vir podijeljen je na 3 podcjeline: 
 
A:  KOPNENI DIO PODMORSKOG ISPUSTA OD STAC. 0-052.87 DO STAC. 0+710.00 (L=762.87 m) 
 
B:  PODMORSKI DIO PODMORSKOG ISPUSTA OD STAC. 0+710.00 DO STAC. 1+965.00 
 (L=1055.00+200=1255.00 m) 
 
C:  ODZRAČNA OKNA 
 
Za svaki od ova tri dijela daje se procjena troškova građenja. 
 
 
I.2.  PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA KOPNENOG DIJELA PODMORSKOG 
 ISPUSTA 
 
U tablici I.1. dat je pregled troškova izgradnje kopnenog dijela podmorskog ispusta Vir. 
 
Tablica I.1. Pregled troškova izgradnje kopnenog dijela podmorskog ispusta Vir 
A REKAPITULACIJA kuna

1 PRIPREMNI RADOVI 91.600,00

2 ZEMLJANI RADOVI 811.390,00

3 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 277.300,00

4 KANALIZACIJSKI RADOVI 2.564.500,00

5 UREĐENJE TERENA 150.000,00

6 NEPREDVIĐENI RADOVI 237.000,00

7 PROLAZ KROZ OBALU 100.000,00

8 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 27.250,00

4.259.040,00UKUPNO - A KOPNENI DIO PODMORSKOG ISPUSTA (L=762,87 m):  
 
 
 
I.3.  PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA PODMORSKOG DIJELA PODMORSKOG 
 ISPUSTA 
 
U tablici I.2. dat je pregled troškova izgradnje podmorskog dijela podmorskog ispusta Vir. 
 
Tablica I.2. Pregled troškova izgradnje podmorskog dijela podmorskog ispusta Vir 
B REKAPITULACIJA kuna

1 PRIPREMNI RADOVI 425.500,00

2 ZEMLJANI RADOVI 971.000,00

3 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 913.200,00

4 KANALIZACIJSKI RADOVI 4.626.650,00

5 POLAGANJE ISPUSTA I DIFUZORA 1.160.600,00

6 OSTALI RADOVI 515.000,00

7 ARHEOLOŠKO REKOGNOSCIRANJE I NADZOR 200.000,00

8 NEPREDVIĐENI RADOVI 591.000,00

9.402.950,00UKUPNO - B: PODMORSKI DIO PODMORSKOG ISPUSTA (L=105 5.00+200=1255.00 m):  
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I.4.  PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA ODZRAČNIH OKANA 
 
U tablici I.3. dat je pregled troškova izgradnje dozažnog bazena i odzračnih okana podmorskog ispusta Vir. 
 
Tablica I.3. Pregled troškova izgradnje dozažnog bazena i odzračnih okana podmorskog ispusta Vir 
C REKAPITULACIJA kuna

1 PRIPREMNI RADOVI 37.300,00

2 ZEMLJANI RADOVI 34.050,00

3 BETONSKI RADOVI 40.550,00

4 ARMATURNI RADOVI 33.600,00

5 ZIDARSKI RADOVI 61.500,00

6 BRAVARSKI RADOVI 75.800,00

7 MONTAŽERSKI RADOVI 141.000,00

8 OSTALI RADOVI 130.000,00

9 NEPREDVIĐENI RADOVI 127.000,00

680.800,00UKUPNO - C: ODZRAČNA OKNA:  
 
 
 
I.5.  SVEUKUPNA REKAPITULACIJA TROŠKOVA GRA ĐENJA PODMORSKOG 
 ISPUSTA VIR 
 
U tablici I.4. dat je pregled troškova izgradnje kompletnog sustava podmorskog ispusta Vir. 
 
Tablica I.4. Pregled troškova izgradnje kompletnog sustava podmorskog ispusta Vir 

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA kuna

A KOPNENI DIO PODMORSKOG ISPUSTA (L=762,87 m) 4.259.040,00

B PODMORSKI DIO PODMORSKOG ISPUSTA (L=1055.00+200=1255.00 m) 9.402.950,00

C ODZRAČNA OKNA 680.800,00

UKUPNO: 14.342.790,00

PDV (25%): 3.585.697,50

SVEUKUPNO: 17.928.487,50  
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