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[.1. UVOD
Za procjenu troSkova gtanja sustav podmorskog ispusta Vir podijeljen j& medcjeline:
A KOPNENI DIO PODMORSKOG ISPUSTA OD STAC. 0-052.87 DO STAC. 0+710.00 (L=762.87 m)

B: PODMORSKI DIO PODMORSKOG ISPUSTA OD STAC. 0+71000 DO STAC. 1+965.00
(L=1055.00+200=1255.00 m)

C: ODZRACNA OKNA

Za svaki od ova tri dijela daje se procjena trogkgraienja.

l.2. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA KOPNENOG DIJELA PODMORSKOG
ISPUSTA

U tablici I.1. dat je pregled troSkova izgradnjeokenog dijela podmorskog ispusta Vir.

Tablica I.1. Pregled troSkova izgradnje kopnengglaipodmorskog ispusta Vir

A REKAPITULACIJA kuna
1 PRIPREMNI RADOVI 91.600,00
2 ZEMLJANI RADOVI 811.390,00
3 BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI 277.300,00
4 KANALIZACIJSKI RADOVI 2.564.500,00
5 UREDENJE TERENA 150.000,00
6 NEPREDVDENI| RADOVI 237.000,00
7 PROLAZ KROZ OBALU 100.000,00
8 KOLNICKA KONSTRUKCIJA 27.250,00
UKUPNO - A KOPNENI DIO PODMORSKOG ISPUSTA (L=762,87 m):;] 4.259.040,0p

1.3. PROCJENA TROSKOVA GRAPENJA PODMORSKOG DIJELA PODMORSKOG
ISPUSTA

U tablici I.2. dat je pregled troSkova izgradnjedpmwrskog dijela podmorskog ispusta Vir.

Tablica |.2. Pregled troSkova izgradnje podmorslipgla podmorskog ispusta Vir

B REKAPITULACIJA kuna
1 PRIPREMNI RADOVI 425.500,00
2 ZEMLJANI RADOVI 971.000,00
3 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 913.200,00
4 KANALIZACIJSKI RADOVI 4.626.650,00
5 POLAGANJE ISPUSTA | DIFUZORA 1.160.600,00
6 OSTALI RADOVI 515.000,00
7 ARHEOLOSKO REKOGNOSCIRANJE | NADZOR 200.000,00
8 NEPREDVBDENI RADOVI 591.000,00
KUPNO - B: PODMORSKI DIO PODMORSKOG ISPUSTA (L=1055.00+200=1255.00 | 9.402.950,0D
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l.4. PROCJENA TROSKOVA GRAPENJA ODZRA CNIH OKANA
U tablici I.3. dat je pregled troSkova izgradnjedbnog bazena i odzirih okana podmorskog ispusta Vir.

Tablica |.3. Pregled troSkova izgradnje dozaznatgha i odzrénih okana podmorskog ispusta Vir

C REKAPITULACIJA kuna
1 PRIPREMNI RADOVI 37.300,00
2 ZEMLJANI RADOVI 34.050,00
3 BETONSKI RADOVI 40.550,00
4 ARMATURNI RADOVI 33.600,00
5 ZIDARSKI RADQOVI 61.500,00
6 BRAVARSKI RADOVI 75.800,00
7 MONTAZERSKI RADOVI 141.000,00
8 OSTALI RADOVI 130.000,00
9 NEPREDVBENI RADOVI 127.000,00
UKUPNO - C: ODZRACNA OKNA: 680.800,0p

I.5. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA TROSKOVA GRA DPENJA PODMORSKOG
ISPUSTA VIR

U tablici I.4. dat je pregled troSkova izgradnjeriletnog sustava podmorskog ispusta Vir.

Tablica I.4. Pregled troSkova izgradnje kompleteagtava podmorskog ispusta Vir

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA kuna

A |KOPNENI DIO PODMORSKOG ISPUSTA (L=762,87 m) 4.259.040,00
B PODMORSKI DIO PODMORSKOG ISPUSTA (L=1055.00+200=155.00 m) 9.402.950,00
C |ODZRACNA OKNA 680.800,00
UKUPNO: 14.342.790,00

PDV (25%): 3.585.697,50

SVEUKUPNO: 17.928.487,50

Projektant: Dr. sc. Davor Bojahidipl.ing.gra.
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